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13-4

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrages fourniront & PANRU, d’une part les informations
nécessaires a l'alimentation de I'observatoire des Zones Urbaines Sensibles afin de mieux mesurer
Iévolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en ceuvre et d’autre part les
indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF.

Article 14 - les missions d’évaluation

14-1

Le délegué territorial de I'Agence diligente chaque année une évaluation partenariale du projet qui
porte notamment sur le respect du programme physique, du programme financier, de la qualité
urbaine, de 'accompagnement social, de I'incidence sur I'environnement; elle pourra comporter des
enquétes de satisfaction notamment auprés de habitants. Le résultat de cette évaluation sera porté a
la connaissance des cosignataires de la présente convention et dans le cadre de I'information et de la
concertation, selon des modalités a définir localement, & la connaissance des populations
concernées.

14-2

Le directeur général de 'ANRU fera procéder a I'évaluation finale de chaque projet. Il peut aussi
provoquer des missions d’audit et d'évaluation de sa propre initiative, & la demande du délégué
territorial, d'un des signataires de la convention ou a celle des partenaires financiers de I'’Agence. Le
résultat de ces audits et évaluations sera porté a la connaissance des cosignataires de la présente
convention et pourra, dans des modalités & convenir, étre porté a la connaissance des acteurs locaux.
Pour ce faire, il peut faire appel aux agents de I'Agence, & des cabinets externes, ainsi qu'a toute
inspection et agents habilités a effectuer le contréle de I'administration.

14-3

Les signataires de la présente convention s’engagent a faciliter le travail du Comité d’Evaluation et de
Suivi de 'ANRU.

Article 15 - les avenants a la convention

15-1 Avenants

Les signataires de la présente convention conviennent de faire un point d'étape, dans les deuxiéme et
quatriéme années et en fin de mise en ceuvre de la présente convention, sur Pévolution du projet et
ses conditions de financement. Les conclusions de ces points d’étape ainsi que les conclusions tirées
de I'analyse du non respect de certains engagements visés & l'article 16 ci-dessous, peuvent donner
lieu a un avenant.

Toute évolution dans la consistance d’une opération jugée importante notamment par Pune des
parties signataires de la convention, toute modification du taux d'intervention de 'Agence ainsi que
tout déplafonnement d’une de ses subventions, devra faire I'objet d’un avenant.

La nécessité d’'un avenant , en cas de changement du plan de financement d’une opération lié a la
modification de la participation financiére d'un des signataires de la présente convention, autre que
celle de I'Agence, est laissée a l'initiative du maitre d'ouvrage concerné et de ses financeurs.

Les avenants sont signés par tous les signataires initiaux.
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15-2 Avenants simplifiés

Entre les points d'étape visés au 15-1, il est convenu que tout ajustement nécessaire pourra se faire
par la voie d'avenant simplifié signé avec le porteur de projet et les seuls maitres d'ouvrages
concernés par les modifications introduites.

Donnera lieu a renégociation par avenant simplifié:

- la mise en ceuvre d’une disposition dont il est précisé dans la présente convention qu'elle
devra se faire par voie d’avenant,

- les ajustements financiers entre opérations financiéres ou entre maitres d’'ouvrage dans les
limites fixées par le directeur général de I'agence,

- un changement de maitre d'ouvrage,

- les modifications de programme jugées mineures.

Ces avenants simplifiés seront notifiés a leurs signataires et une copie sera adressée a tous les
signataires de la présente convention et de ses avenants éventuels.
Le contenu de ces avenants simplifiés sera réintroduit dans les avenants ultérieurs.

Article 16 - les conséquences du non respect des engagements

Les signataires de la présente convention, soucieux d'une réalisation compléte du projet dans les
délais sur lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi & I'égard des populations concernées,
sans que cela puisse porter atteinte a I'esprit dans lequel s’engagent les projets de rénovation
urbaine, se fixent un certain nombre de jalons qui leur permettent de maitriser toute évolution
incontrolée de leur mise en ceuvre.

16-1

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront I'objet d'un suivi particulier
dont la présente convention précise les conséquences :

a- Respect du programme physique

Toute modification du programme physique substantielle ou contraire aux objectifs poursuivis par
I’Agence déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2.

b- Respect de I'échéancier

Tout retard constaté de plus d'un semestre dans I'engagement d'une opération, ou de plus d’'un
an sur la date prévisionnelle de fin du projet global de rénovation du quartier, déclenche la
procédure décrite au paragraphe 16-2.

Par ailleurs, toute opération non engagée dans un délai de deux ans par rapport & I'échéancier
prévisionnel est, pour ce qui concerne les engagements de I'Agence, aprés alerte préalable du
porteur de projet et du maitre d'ouvrage concerné, considérée comme abandonnée. De méme,
toute opération engagée qui n'a pas fait I'objet d'une demande de versement du solde
correspondant & son achévement physique, dans un délai d'un an aprés la date prévue, est
considérée comme soldée d'office en I'état de ses réglements constatés a I'échéance, sauf
dispositions explicitement prévues dans I'arrété de subvention.

c- Respect de la reconstitution de I'offre
Tout retard constaté dans la reconstitution de I'offre locative sociale pourra déclencher la

procédure décrite au paragraphe 16-2.
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d- Respect des mises a disposition des contreparties a I'Association Fonciére Logement

La diversification de l'offre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et
conditionne le changement d'image & moyen terme du quartier et son intégration dans la ville.

En cas de non cession des contreparties prévues a l'article 1ll-5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchée.

e- Respect des engagements pris en matiére d’actions complémentaires et de développement
social énumérées au titre 1V

L'absence de respect d’'un de ces engagements déclenchera la procédure décrite au paragraphe
16-2.

f- Respect du plan de relogement des ménages

Le non-respect des dispositions du plan de relogement rappelées a larticle 9 de la présente
convention déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-2.

g- Respect des engagements pris en matiére de gestion urbaine de proximité

Le non-respect des dispositions mentionnées a l'article 10-3 de la présente convention donnera
lieu au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16-2 Procédures mises en cauvre et suites données

Les

manquements constatés dans I'application de la présente convention font I'objet d’une analyse de

leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de I'’Agence. Le rapport
de ce dernier, accompagné de toutes piéces que les signataires de la convention voudront y joindre,

est

adressé au Directeur Général. Celui-ci prend éventuellement l'avis du Comité d’Engagement de

I'Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration.

Le Conseil d'Administration, ou par délégation le Directeur Général, statue sur le rapport du délégué
territorial. Il peut décider :

la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maitre d’ouvrage concerné,
méme si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat ;

le remboursement partiel ou total des subventions versées ;

la re-discussion de la convention et la signature éventuelle d’'un avenant ;

la suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de I'ensemble des signataires de la
convention.
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TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 - Archives filmographiques et photographiques

L’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et maitres d'ouvrages concernés,
s’attachera a promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques
ou photographiques dits « travaux de mémoire ».

L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accés, seront notamment
utilisés comme support de compte rendu public d’activités de I'’Agence et de tout projet de mise en
valeur du Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s'engage a fournir a I’Agence une version numérisée du dossier projet.

Article 18 — La clause de renégociation de la convention

La présente convention pourra donner lieu a renégociation dans le cas ol seraient constatés des
changements substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel s'inscrit I'action de
'agence.

Article 19 — Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention seront portés devant la juridiction
compétente du siége social de I’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 20 — Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s'engagent a mentionner la participation de I'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs &
toutes les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son
logo.
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